



1

| | | |
|----------------|-------|-----------|
| 20/6/22 | תאריך | לכבוד |
| 220605 | סימון | משפחת כהן |
| 050-2020271 | סולר | לידי יניב |
| | 0 | |
| פרוד ניר ישראל | | |

שלד בטון רגיל בלוק 20 פומיס רביד או איטונג

| הנדון: | | הצעת מחיר לבניית שלד בטון לבית מגורים | | | | | מרתף | |
|--------|------|---------------------------------------|-----------|---------|------------|---------------|----------------|-------|
| סיכום | מרתף | קומת קרקע | קומה שניה | קומת גג | מרפסת קרקע | מרפסת ק שנייה | מרפסת ק שלישית | סיכום |
| 0 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| מרפסות | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | 3.00 | 3.40 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

| פרוט | יח' | כמות | מחיר | סה"כ |
|---|------|------|--------|-------|
| הצעה לשלד בטון בלבד | | | | |
| 1 קבלן שלד | | | | |
| קבלן שלד כולל את כל הכלים הנדרשים ועץ לטפסנות (ללא חומרים חומרים) | | | | |
| מכונת קידוח רגילה 50 שם - 80 M-250 שם - מיקרופייל 120 נ | | | | |
| עבודות עפר | | | | |
| בטון על פי כמויות לפי שלבים | | | | |
| משאבות בטון | | | | |
| ברזל בנין כולל יסודות | | | | |
| בלוקים פנים וחוץ | | | | |
| סט ממ"ד דלת חלון פלדה וצינורות איורור חלון אלומיניום | | | | |
| תוספת לדלת רסיסים (ללא קירות מגן) | | | | |
| מכולות פסולת לעבודות שלד | | | | |
| סיכום עבודות שלד עבודה וחומר | | | | |
| שלד מ"ר 200 | | | | |
| מחיר למ"ר שלד חומר ועבודה | | | | |
| 1,838 ש"ח | | | | |
| 367,613 ש"ח | | | | |
| עבודות בטון - חומות | | | | |
| חומות בטון עובי 20 ס"מ על פי תכניות כולל יסודות וחלוקה עם שכנים | | | | |
| חומות בטון קיזוז שכנים חומות ויסודות | | | | |
| בריכה גודל על פי תכנית בטון בלבד | | | | |
| עבודות נוספות במהלך השלד | | | | |
| עבודות אינסטלציה | | | | |
| שלב א' צנרת גבריט מתחת לרצפת בטון לביוב | | | | |
| וכל הצנרות הנדרשות במהלך השלד כולל צינורות מי גשם | | | | |
| עבודות חשמל | | | | |
| שלב א' הארכה, צנרת מעבר לארון חשמל ראשי | | | | |
| וכל הצנרות הנדרשות במהלך השלד כולל צנרות לתקרות | | | | |
| הוצאות שונות לשלד ולמוקדמות | | | | |
| גידור אתר בגדרות מודלאריות ניתנות להעברה | | | | |
| שרותים זמניים, שילוט | | | | |
| ביטוח | | | | |
| מהנדס אחראי ביצוע במידת הצורך | | | | |
| במקום קבלן שלד | | | | |
| קבלן רשום במידת הצורך | | | | |
| במקום קבלן שלד | | | | |
| מנהל עבודה בטיחות | | | | |
| דמי ניהול - כולל אחריות של קבלן ראשי | | | | |
| מוקדמות - כתב כמויות ותמחור - הכנת תקציב מפורט חומרים וקבלנים | | | | |
| תשלום ישיר עבור בניית השלד כולל אחריות של קבלן ראשי | | | | |
| ש"ח | קומ' | כמות | מחיר | סה"כ |
| 0 | קומ' | 0 | 0 | 0 |
| 0 | קומ' | -1 | 0 | 0 |
| 0 | קומ' | 0 | 0 | 0 |
| לא כלול | קומ' | 0 | 16,000 | 0 |
| לא כלול | קומ' | 0 | 12,000 | 0 |
| 7,800 ש"ח | קומ' | 1 | 7,800 | 7,800 |
| כלול במחיר | קומ' | 1 | 0 | 0 |
| 5,000 ש"ח | קומ' | 1 | 5,000 | 5,000 |
| לא כלול | קומ' | 0 | 3,200 | 0 |
| לא כלול | קומ' | 0 | 2,000 | 0 |
| לא כלול | קומ' | 0 | 0 | 0 |
| כלול | קומ' | 1 | 2,000 | 2,000 |
| לא כלול | קומ' | 0 | 32,000 | 0 |

סיכום כללי 380,413 ש"ח

סיכום כולל מע"מ לאחר הנחה מיוחדת 418,454 ש"ח

מנהל פרויקטים

גיל יפת 052-3487505

דמי ניהול ישיר כוללים את כל ההתחייבויות ואחריות של קבלן ראשי

ללא מקדמות עם התחייבות למסגרת תקציבית (מחיר סופי).
התמחור הינו אומדן מכסימלי לבניית שלד בטון
דמי הניהול משמשים כערבות לכך
המחיר כולל גידור, שרותים זמניים, מכולות לפסולת וביטוח